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1. DATE GENERALE

1.1 Denumirea investitiei
“APARARE DE MAL BARZILOIU, PE O LUNGIM i .
COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA”

1.2. Amplasamentul
Intravilanul comunei Cerasului, sat Valea Borului, punct Necula -

Barziloiu, judetul Prahova

1.3. Titularul si beneficiarului investitiei
Beneficiarul obiectivului de investitie este Primaria Cersau, judetul
Prahova, persoana juridica, cu urmatoarele date de identificare:
- Sediul: comuna Cerasu, sat Cerasu, str. Principala, cod fiscal

2843205, tel: 0244 297112

1.4. Elaborator

SC Water Refernce SRL Paulesti, sat Gageni, str. lon Creanga, nr. 33, tel.
074077499, reprezentata de ing hidrolog Anita Lucian Cosmin

2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu
implementarea proiectului;

Lucrarile ce fac obiectul prezentei documentatii se vor executa in albia
raului Valea Borului, in lungul malului stang, in zona aval si amonte fata de
puntea din pct. Necula si pana la puntea Barziloiu, la limita dintre albia minora si
terenul aferent drumului satesc 27 (valea Borului), pe terenuri aflate in

administrarea UAT Cerasu.



Terenul se afla pe raza dministrativa a comunei Cerasu.

Nu vor fi ocupate alte terenuri nici in timpul si nici dupa finalizarea

executiel.
Prezenta documentatie s-a intocmit in baza:

- contractului de proiectare nr. 949/09.03.2020;
-ridicari topografice efectuate de PFA Onoiu Bogdan din Valenii de Munte,
jud. Prahova;

- studiu geotehnic;

- identificarea si localizarea obiectivului pentru care urmeaza a fi proiectata
lucrarea, pentru a cunoaste cadrul general al amplasamentului — relief, regim

hidrologic, precipitatii, temperaturi;

- verificarea incadrarii lucrdrii ce urmeazd a fi proiectata in planul

amenajarilor de perspectiva;
- consultarea documentatiilor existente pe sectorul luat in calcul;
- lucrari existente pe sectorul luat in calcul;
- masurdtori topometrice;
- studii hidrogeologice;
- studii privind comportarea lucririlor existente in zona.

- ORDIN nr. 3404/2012 - Indrumar tehnic pentru proiectarea si realizarea
lucrdrilor de traversare a lucrdrilor de gospoddrire a apelor cu rol de apéarare

impotriva inundatiilor

- Normativ tehnic pentru lucréri hidrotehnice NTLH-001 "Criterii si principii

pentru evaluarea si selectarea solutiilor tehnice de proiectare si realizare a



lucrdrilor hidrotehnice de amenajare/reamenajare a cursurilor de apd, pentru

atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor.

Din punct de vedere al exigentelor de verificare lucrarile proiectate
corespund exigentei A7 — verificare la rezistenta si stabilitate la constructii

hidrotehnice, conform HG 925/1995.

Ca importanta a lucrarilor se incadreaza in categoria C — Normala conform
HG 766/1997 — Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a

constructiilor.

Prezentul proiect a fost intocmit in vederea materializarii in teren a
lucrarilor hidrotehnice propuse pentru asigurarea traversarii puntii ,,Necula” in
regim de siguranta precum si punere in siguranta a malului stang afectate de
erodare cursului de apa Valea Borului, precum si regularizarea intre puntile

Necula si Barziloiu, din comuna Cersau, judetul Prahova.

2.1. Necesitate si oportunitate

Fenomenul de erodare a ‘malurilor si talvegului aduce pagube mari atat
proprietarilor de terenuri cat si proprietarilor de obiective economice aflate in
apropierea albiei, in aproape toate cazurile fiind necesare lucrari de consolidare si

protectie, fapt ce implica in executie cheltuieli mari si durata mare de timp.

Sub aspect functional, lucrarile propuse, au in vedere asigurarea stabilitatii,
oprirea proceselor de eroziune in mal si protejarea obiectivului de efectul
distructiv al viiturilor ce se produc pe cursul raului Valea Borului in sectiunea

traversarii.

Lucrarile prevazute a se executa fac parte din categoria lucrarilor de
intretinere curenta a drumurilor publice, conform Ordinului Ministerului
Transporturr. 346/15/05.2000 privind aprobarea Nomenclatorului activitatilor de

administrare, exploatare, intretinere si reparatii la drumurile publice.



Proiectarea si executia doar a lucrarilor de refacere a puntii si a apararii de
mal pot fi compromise fara executia lucrarilor din amonte, respectiv de

decolmatare a albiei si de indepartare a apei spre mijlocul acesteia.

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile
si completarile ulterioare, art. 33, alin 6.1 ,,Proprietarii/administratorii lucrarilor
ingineresti de arta (poduri) sunt obligati sd asigure sectiunea optima de scurgere a
apelor, pe cheltuiala proprie, in limita a doud lungimi ale lucrarii de arta (poduri)
in albia majora in amonte si in limita unei lungimi a lucrérii de artd (poduri) in

albia minora aval, pentru a respecta parametrii avizati.”

Puntea de acces Necula si Barziloiu din zona afectata se incadreaza in
clasa tehnica V, categoria de importanta D.

In zona satului Valea Borului, comuna Cerasu, jud. Prahova, zona este
traversata cu o punte pietonala peste cursul de apa Valea Borului pentru accesul
la proprietatile Necula si Maruntelu si o punte de acces cu drumul comunal spre
zona Barziloiu. Cursul de apa Drajna are cod cadastral 1X.1.20.13.08 si este
afluent de mal stang al raului Teleajen, cod cadastral 1X.1.20.13.00.0. Cursul de
apa necadastrat Valea Borului este afluent de mal stang al raului Drajna.

Viiturile produse pe raul Drajna si afluentii acestuia, inclusiv Valea
Borului, au provocat modificari esentiale in sectiunile in care are traseul in
apropierea malurilor, eroziunea albiei si malurilor punand in pericol stabilitatea si

siguranta in exploatare a drumului comunal.



Foto — Curs de apa Valea Borului, comuna Cerasu, zona aval Necula Barziloiu, afectata de eroziune

mal stang

Foto — Curs de apa Valea Borului, comuna Cerasu, zona amonte Necula Barziloiu, afectata de

colmatarea albiei



Viiturile produse pe raul Drajna si afluentii acestuia, au provocat
modificari esentiale in sectiunile in care are traseul in apropierea malurilor,
eroziunea albiei si malurilor punand in pericol stabilitatea si siguranta a malurilor

aferente gospodariilor amplasate in special pe malul drept care sunt mai aproiate.

Scopul lucrarilor este, cu prioritate, de ordin economic prin stoparea
eroziunilor active si evitarea pagubelor potentiale ce se pot produce in timpul
viiturilor.

La realizarea schemei de amenajare s-au avut in vedere urmatoarele:

» importanta economica si sociala a obiectivelor periclitate;

» amploarea fenomenelor si conditiile locale in evolutie;

» conditiile morfometrice ale terenurilor;

» caracteristicile geotehnice ale terenurilor;

» efectul lucrarilor existente si modul de comportare.

Prin lucrarile propuse in cadrul documentatiilor s-au respectat cerintele de

calitate prevazute de Legea 10/1995.

2.2. Descrierea lucrarilor
2.2.1. Amplasamentul

Lucrarile de refacere a apararii de mal stang si a pragurilor de fund,
precum si lucrarile hidrotehnice ce fac obiectul investitiei “ APARARE DE
MAL BARZILOIU, PE O LUNGIME DE 0,050KM, COMUNA CERASU,
JUDETUL PRAHOVA”, sunt amplasate pe teritoriul administrativ al comunei
Cerasu, sat Valea Borului, judetul Prahova, in zona aval si amonte fata de puntea

pietonala Necula si Barziloiu.



Accesul la punctul mentionat se poate face din DJ230 apoi pe drumul
comunal — DC27 ( valea Borului) pana la zona de lucru aflata in zona puntilor

Necula si Barziloiu.

Amplasamentul lucrarilor propuse este urmatorul:

Amplasamentul lucrarilor se afla in bazinul hidrografic al raului Ialomita,
subbazin Drajna, rdul Drajna fiind afluent de mal stang al rdului Teleajen, cod
cadastral XI-1.20.13.08.00.0 Zona luata in studiu se afla pe cursul de apa

necadastrata Valea Borului aflunet de mal stang al raului Drajna.

Obiectivul investitiei va fi amplasat din punct de vedere administrativ in
intravilanul localitatii Cerasu, judetul Prahova, pe malul stang al raului Valea

Borului.
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Administrativ, terenul apartine domeniului public al comunei Cerasu,
avand in vedere ca drumul comunal afectat si cursul de apa este necadastrat,

ambele apartinand Primarie Cerasu.
Regimul juridic terenul se afla in administrarea primariei Cerasu.
Regimul economic:
- albie majora rdu Valea Borului
—Drum — cai de comunicatii
Suprafata ocupata de lucrari se afla in albia raului Cerasu
- malul stang al raului si este de S= 180mp (aparare de mal 72m x 2,5m.

- praguri (2 buc) S=81mp



Nu sunt ocupate alte terenuri lucrarea executandu-se in albia minora si
majora a raului, teren ce se incadreaza la categoria neproductiv. Terenul a fost
aferent zonei de acostament al drumului comunal, aflat pe malul stang dar

datorita eroziunilor albia a erodat malul.
2.2.2. Studii topografice

Pentru elaborarea prezentei documentatii au fost folosite studii topografice,
geotehnice, material didactic in domeniu dupa care au fost facute calculele de

dimensionare.
In vederea proiectirii au fost luate in calcul urmatoarele elemente:
- identificarea si localizarea obiectivului pentru care urmeaza a fi proiectata

lucrarea, pentru a cunoaste cadrul general al amplasamentului — relief,

precipitatii, temperaturi;

- verificarea incadrarii lucrdrii ce urmeaza a fi proiectata in planul
amenajarilor de perspectiv;

- consultarea documentatiilor existente pe sectorul luat in calcul;

- masuratori topometrice;

- studii privind comportarea lucrdrilor existente in zona.

In vederea elaborarii prezentei documentatii au fost executate planuri
topografice, intocmite in luna iunie 2019 si actualizate in luna decembrie si

constau din:

e planuri de situatie — scara 1:1.000 cuprinzand amplasamentul lucrarilor;

e plan de incadrare in zona — cuprinzdnd zona lucrarii sc.1:10.000 si

1:25.000;
e profile transversale prin cursul de apa fara lucrari si cu lucrart;

e profile longitudinale, prin talvegul cursului de apa.



2.2.3. Studii geotehnice

Pentru furnizarea datelor geotehnice necesare elaborarii documentatiei a
fost intocmit un studiu geotehnic, folosindu-se date din literatura de specialitate,
din alte documentatii si studii elaborate anterior si cele rezultate in urma
efectuarii unor lucrari de prospectiuni constand in cartari geotehnice si

hidrogeologice de suprafata, precum si executia de santuri si foraje geotehnice.

Suprafata pe care se vor executa lucrarile apartine B.H. Drajna, curs de apa

Valea Borului, rau ce traverseaza satul Valea Borului, comuna Cerasu.

Zona luata in studiu este situata pe domeniul panzei de Tarcau din structura
flisului extern al Carpatilor Orientali. Depozitele oligocene sunt o succesiune de
sisturi argilo-marnoase cu intercalatii de marnocalcare cu caracter de flis.
Miocenul inferior este constituit din marne cenusii-negricioase, slab stratificate,

intens deformate tectonic.

In zona amplasamentului principalul agent modelator este rdul Drajna. La
nivelul Holocenului superior este creata o terasa joasa, constituita din aluviuni

grosiere, bolovanisuri cu pietrisuri si nisip cu liant argilos.
In urma studiului geotehnic executat a fost trasa urmatoarea concluzie:

- albia este afectata de fenomene fizico-geologice de natura eroziunii
regresive de fund si laterala a malurilor, care a condus la erodarea malurilor,

sectionand terasa inferioara aproape complet;
- adancimea talvegului poate determina instabilitatea rocii de baza;

- structura terenului si caracteristicile sale fizico-mecanice permit o fundare

directa a lucrarilor ce se proiecteaza, fara alte amenajari speciale.

Fenomene naturale - Morfologie
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Din punct de vedere morfologic perimetrul luat in studiu se afla conform
“Romania — unitatile de relief (Regiunea geomorfologica)” in unitatea din
sectorul nordic al Subcarpatilor Prahovei, unitate de relief cu aspect colinar. Este
delimitata de dealurile subcarpatice, iar la nord se invecineazd cu Carpatii de
Curburd, culoarul Drajnei. Spre munti, limita Subcarpatilor Prahovei nu este tot

asa de clara (data de un abrupt muntos).

Aceasta unitate geomorfologica are aspectul unui ansamblu de masive si
culmi deluroase cu dimensiuni si orientari variate, a carui inaltime creste dinspre
campie citre munte, de la 300 - 400m pana la 800 - 900m. Cea mai mare parte a
culmilor sunt inguste, multe avand infatisari de creste, astfel incat este greu de
admis existenta unor suprafete de nivelare generale. Dar nici aparitia locala a
unor resturi de relief evoluat nu poate fi contestata. Acest fel de suprafete sunt
foarte rare si foarte mici si nu se afla pe dealurile cele mai inalte. De aceea, ele nu
ne indreptitesc sa afirmam ca sunt resturi de suprafete de nivelare cu intindere cel

putin regionala.

Deasupra nivelului general, dat de majoritatea culmilor, se gasesc céteva

varfuri care domina imprejurimile cu 200 - 250m.

Sub nivelul general al culmilor se schiteaza mici arii depresionare. unele
abia conturate, altele mai bine reliefate. Unele sunt foarte mici si au forma

circulara la obirsia vailor.

Apele principale ( r. Drajna cu afluentii) au sdpat vai largi si adanci, cu
terase, formand adevidrate culoare. Valea are terase mai putin dezvoltate decét
celelalte rauri din aceasta unitate geomorfologica. Dintre acestea numai cele
mijlocii si inferioare se inscriu bine in peisaj, fiind utilizate intens (terasa Slon,
terasa Cerasu, terasa Drajna, etc). Interesant este faptul ca in timp ce spre munte
inaltimea teraselor creste cu atdt mai mult cu cat sunt mai vechi, spre campie

indl{imea scade.
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Pe zona de versant este caracteristic relieful foarte fragmentat, cu pante
mari, afectati mai mult sau mai putin de fenomene geologice de dinamica externa

(eroziune).

Fenomene naturale hidrologice si pedologice

Zona prezentata apartine bazinului hidrografic al raului Drajna cu afluentii
sai ( valea Borului). Bazinul este marginit in mare masura de versanti, timpul de
concentrare a scurgerilor in albie fiind mic, fapt ce duce la formarea viiturilor, cu
efecte grave in zona. Un exemplu il constituie viiturile din cursul anului 2005 si
2010, viituri ale caror debite au fost apropiate de debitul cu asigurarea de 1% ce
au dus la erodarea puternica a malurilor, la cobordrea talvegului in anumite
sectiuni ale albiei. In vara anului 2019 viiturile s-au repetat si au atins debitele cu

asigurarea de 1%.

Zona este constituita predominant din pietrisuri si nisipurt cu multi

bolovani rotunzi de dimensiuni mari specifice regiunilor de trecere intre munte si

deal.

Panta albiei este de 6,5%, ducand la viteze mari ale apei, fapt ce amplifica
fenomenele de eroziune a malurilor si talvegului, formate din materiale

aluvionare ce sunt usor antrenate de curentul apei.
Geologia regiunii

Geologic, sectorul analizat face parte din avanfosa carpatica la limita cu

depresiunea.

Subcarpatii Prahovei sunt alcituiti din formatiuni miocene si pliocene, la
care, local se adauga si formatiuni paleogene si cuaternare, in general de o foarte
mare varietate. Peste formatiunile paleogene, cu aparitie locala, se gasesc argile
cu sare si gips, conglomerate si gresii cu intercalaii marnoase, peste care

urmeazd un complex de gresii micacee, tufuri, sisturi argiloase foioase si chiar



depozite da sare. In continuare apar in alternanta marne, nisipuri, gresii cu
trovanti si conglomerate cu intercalatii de marne, calcare pelitice si calcare
cochilifere sarmatiene. Formatiunile pliocene sunt de asemenea, de o mare
varietate litoiogica. Predomina complexele nisipoase si grezoase, cu intercalatii
de marne (meotiene), de marne si marne nisipoase (pontiene), nisipurile si
gresiile noi cu intercalatii de marne, argile nisipoase, pietrisuri, si cu orizonturi de
lignit (daciene). Ultimele formatiuni sunt constituite din marne argiloase verzui,

nisipuri, gresii moi, peste care urmeaza pietrisuri cu stratificatie Incrucisata.
Conform NP 074, pamaturile ce apar in zona activa a viitoarelor lucrari se
incadreaza la terenuri bune de fundare.

La incadrarea in categoria geotehnica a lucrarii s-au avut in vedere

urmatoarele elemente:

Factori avuti in vedere Categorii Punctaj
Conditiile de teren Terenuri medii 3
Apa subterana Cu si fara epuismente normale 2

Clasificarea constructiel

dupa categoria de Normala 3
importanta
Vecinatati fara 1
Zona seismica de calcul a, = 0.28 3
TOTAL puncte 12

Categoria geotehnica rezultata din corelarea elementelor de mai sus este 12,

cu risc geotehnic moderat.



Litologia in zona amplasamentului conform normative TS 1981 este pana
la adancimea de incastrare, formata din roci de coeziune mijlocie si foarte

coezive coezive de tipul marnelor — pct. 39 si 42 , tabelul 1

In conformitate cu normativul TS 1981 incadrarea litologiei de mai sus este

urmatoarea: 90% reprezinta categoria de teren foarte tare.

2.2.4. Clima

Concluziile celui de al 4-lea Raport al IPCC au evidentiat o crestere a
frecventei si intensitatii fenomenelelor extreme de vreme ca urmare a

intensificarii fenomenului de incalzire globala a climei.
Vanturile sunt influentate de relief.
Valea Stamnic canalizeaza curentii de aer pe directiile nord- sud.

Conform SR EN 1991-1-4/NB: 2007, Actiuni ale vantului, valoarea

fundamentala a vitezei de referinta a vantului este de 27 m/sec.

Conform SR EN 1991-1-3/NB : 2005, Incarcari date de zapada, pe harta de
zonare a valorii caracteristice a incarcarii date de zapada pe sol, amplasamentul
cercetat se situeaza in zona B cu o valoare caracteristica a incarcarii din zapada

pe sol de 1.5 kN/m? cu intervalul mediu de recurenta de 50 ani.

Precipitatiile medii anuale au valoarea de 776mm si reprezinta media
valorilor inregistrate de-a lungul a 10 ani.

Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel:

S -1 v 0 - N 116,8 mm
- Primavara........ccoceeeerenreennnes 202,9 mm
S0 72: 1 - R 293.4 mm
- t0AMNA sunsnmsss i 162,9 mm
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Un alt factor important al climei il reprezinta determinarea marimii si
directiei vanturilor. Astfel putem concluziona ca directia predominanta a
vanturilor este cea nord-estica (14,9%) si estica (13,3%). Calmul inregistreaza
valoarea procentuala de 25,8%, iar intensitatea medie a vanturilor la scara
Beaufort are valoarea de 2,3 - 3,1m/s.

Adancimea maxima la inghet este de 0,90m -1,0m, iar frecventa medie a
zilelor de inghet cu T<0°C este de 115,6 zile/an.

2.5.Incadrarea in zona macroseismica

Conform normativ P100-2006 partea I “Cod de proiectare seismica”,
amplasamentul cercetat este Din punct de vedere seismic, conform Reglementarii
tehnice Cod de proiectare seismica - Partea I — Prevederi de proiectare pentru
cladiri, indicative P 100-1/2006 amplasamentul studiat prezinta o valoare de varf
a acceleratiei terenului a, = 0.28g pentru cutremure avand intervalul mediu de
recurenta IMR = 100 ani si perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc

= 1,0s.

50 de ani(minim).

2.2.6.Studii hidrologice
Incadrarea lucrarilor proiectate in clasa de importa

Incadrarea lucrarilor s-a facut dupa cum urmeaza:

- lucrarile hidrotehnice propuse fac parte din clasa a IV a de importanta
conform STAS 4273-83 si au fost dimensionate la debitul de calcul cu

probabilitatea de depasire de 5% conform STAS 4068/2-87.

Incadrarea lucrarilor in clasa de importanta s-a facut in conformitate cu

STAS 4273/83 dupa cum urmeaza:
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- conform tabel 1 — clasa de importanta [V — constructii de importanta

normala;

- conform tabel 2 — categoria de constructii hidrotehnice 5 — de interes

local.

Cursul de apa Valea Borului este afluent de mmal stang al raului Drajna
apartine bazinului hidrografic al raului Ialomita fiind afluent de mal stang al

raului Teleajen si are si este un curs de apa necadastrat.
Debitele maxime cu asigurare de 1% si 5%

Valorile debitelor la regim natural de curgere:

Nr.crt Raul Sectiunea F Debite maxime cu diverse
(Km?) probabilitati de depasire
(mc/s)
1% 5%
1 Valea In zona punte Necula | 6,35 19,8 11,2
Borului

2.2.7. Fenomene naturale hidrologice si pedologice

Constitutia geologica a zonei, se caracterizeaza prin imposibilitatea
retinerii apelor de infiltratie sau de siroire, pentru a da nastere unor panze freatice

s, in final, unor vai cu apa.

Asa se explica faptul ca in timp ce vaile care brazdeaza trupul masivelor

sunt lipsite de apa, singurele vai cu apa sunt cele de la periferia masivelor.

Raurile de pe teritoriul Vaii Teleajenului apartin de un bazin hidrografic

principal: Bazinul Ialomitei.

Pe teritoriul se delimiteaza urmatoarele subbazine hidrografice:
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1. Subbazinul Teleajen - In partea nordica a judetului Prahova, raul

Teleajen, afluent al raului Prahova, este principalul rau colector.

2. Subbazinul Drajna - Principalul colector al apelor de pe versantul estic
al vaii Teleajen este raul Drajna, afluent de mal stang al raului Teleajen. El
capteaza toate paraiele ce vin de pe versanti culoarului Valea Drajna cu debit
permanent si care nu au un debit permanent. Ele pot sa sece vara, in special in
regiunea cheilor, sau sa inregistreze un debit relativ mare in perioada de topire a

zapezilor sau in timpul ploilor de primavara (lunile mai-iunie).

Panta talvegului cursului de apa Valea Borului este de 6,5%, ducand la
viteze mari ale apei, fapt ce amplifica fenomenele de eroziune a malurilor si
talvegului, formate din materiale aluvionare pietrisuri cu bolovanis mare rezultate
in urma degradarii rocii din care sunt formati versantii. Conform profilului
longitudinal se poate vedea cum panta longitudinala a talvegului nu este uniforma

ceea ce duce la viteze mari ale apei si zone de colmatare.
Suprafata bazinului hidrografic in sectiunea interesata este de 6,3 5km’.
Sectorul de rau luat in calcul se caracterizeaza prin:
- o albie majora cu vegetatie;

- malul stang al albiei minore este lipsit de vegetatie, erodabil cu inaltimi

cuprinse intre 3 — 4m,;
- malul stiang al albiei majore este cu vegetatie (copaci si arbusti),

- in zona puntii a existat un prag de fund deteriorat la data prezenta
executat de catre admiistratia locala cu materiale locale (traverse de beton si alte

betoane neconlucrate);

- deschiderea albiei minore este cuprinsa intre 10 — 15m, iar deschiderea

albiei majore de cca. 15 — 18m;
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- panta talvegului 6,5 %.
2.2.8. Impactul asupra mediului

Prezentul proiect, prin solutiile de proiectare alese respecta reglementarile

aplicabile in vigoare, referitoare la protectia mediului in Roménia.
Analiza impactului de mediu

Lucrarile prevazute de catre prezentul proiect au un impact pozitiv.
Influentele pozitive si negative ale principalelor categorii de lucréri asupra
mediului inconjurdtor se refera la perioadele de executie a lucrérilor si dupa

intrarea acestora in exploatare curenta.

I) In perioada de executie a lucrarilor se manifesta urmatoarele influente

asupra mediului inconjurator;

a) Influente negative. Din cauza concentrarii mijloacelor de transport si
utilajelor de lucru pe spatii relativ limitate se produc modificédri cu influente

negative asupra mediului inconjurator.

b) Influente pozitive. Influentele pozitive pentru lucrdrile mentionate mai
sus sunt cele de ordin social si se manifestd prin cresterea increderii agentilor
economici care beneficiaza de exploatarea conductelor de transport gaze naturale,

in legdtura cu mai buna protectie a bunurilor lor.

Trebuie mentionat (cand este cazul lucrarilor pe cursurile de apa) ca odata
cu executia lucrarilor de terasamente din albia amenajata a raului in zona se

realizeaza si salubrizarea zonei.

IT) Impactul in perioada de exploatare a lucrarilor asupra mediului scade si

tinde catre un stadiu normal, in care predomind majoritar influentele pozitive.

a) Influentele negative se pot produce daca solutiile tehnice adoptate nu

sunt corespunzatoare, iar exploatarea lucrarilor nu respecta regulamentele
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stabilite. Din acest punct de vedere cel mai important impact il au lucrarile de
protectie a conductelor, care impun luarea unor masuri de intretinere periodica.
Neglijarea intretinerii lucrarilor poate provoca deteriorari ireversibile ale zonei,

cu efecte negative asupra mediului.

b) Influente pozitive. Apararea impotriva deteriorarii conductelor de gaze
naturale creaza siguranta in exploatare si agentii economici beneficiari ai acestei
lucrari ist pot valorifica superior serviciile. Prin lucrarile de amenajare din zona

—se reduc pagubele potentiale ce pot fi provocate si se creeaza un cadru natural

propice mentinerii calitatii mediului inconjurator.

Prezentul proiect, prin solutiile de proiectare alese respecta reglementarile

aplicabile in vigoare, referitoare la protectia mediului in Romaénia.
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CAP. 3. PREZENTAREA PROIECTULUI

3.1.Lucrari existente in zona

In zona analizata exista lucrari hidrotehnice ce au fost deteriorate in anul
2019. Singurele lucrari de arta sunt podurile rutiere si puntile de pe DC27 si
accesele la gospodariile locale. Pe zona studiata, in aval la cca 200m au fost
efectuate lucrari de decolmatare cu utilaje specifice (buldozer, excavator),

precum si lucrari de aparare de mal drept si stang.

Zona amonte fata de prag (deteriorat) a contribuit cu o semnificatie mare la
stoparea fenomenelor de eroziune in adancime, respectiv a atalvegului si o marire

a gradului de eroaziune in lateral, respectiv in malul drept cu consecinte grave.

asigurarea traversarii n conditii de siguranta peste cursul de apa Valea Borului pe

puntea pietonala sprecum si amenajarea infrastructurii albiei, prin stoparea

fenomenului erozional in vederea protectiei drumului comunal DC27.

Prin lucrarile propuse se asigura functionarea in regim de siguranta, fiind
inlaturat efectul distructiv al viiturilor ce se produc pe cursul de apa mentionat in

sectiunea luata in calcul.

In documentatie, ca urmare a analizei calculelor efectuate coroborate cu
studiile hidraulice, topografice si geotehnice, pentru atingerea obiectivului,

lucrarile propuse pentru asigurarea functionarii in regim de siguranta sunt:
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- aparare de mal stang din gabioane, L = 72,0m, din care 3,0m
incastrare in aval. Latimea lucrarii va fi de 2,5m la baza ( fundatia) si 1,5
+1,0 (elevatia). Inaltimea va fi de 1,0 +1,0m pentru elevatie. Fundatia va
avea adancimea de 1,0m si se va funda pe toata adancimea de 1,0m putand

ramanane 0,1-0,2m deasupra talvegului.

- 2 traversae de colmatare (praguri) in zona amonte si aval fata de

lucrarea propusa

traversele de colmatare vor avea o latime de 3m la baza si 1m la
elevatie, iar lungimea lor va fi de 12 respectiv 15m, asezate transversal fata

de axul lucrarii.

- decolmatarea albie pe sectorul din amonte de puntea Necula , pana la
podul Barziloiu. Se va creea un senal cu o latime de cca 10m, cu un volum de

terasamente de cca 1500mec.

In functie de amploarea lucrarilor si a conditiilor naturale sunt necesare date
sau studii legate de analiza evolutiei formei albiei in conditiile de amenajare

actuala si de perspectiva.

Pentru elaborarea temelor necesare intocmirii acestor date sau studii este

necesara recunoasterea terenului.

Lucrérile de protectie propuse se incadreaza in schema de amenajare a

cursului de apa mentionat.

In functie de amploarea lucrérilor si a conditiilor naturale sunt necesare date
sau studii legate de analiza evolutiei formei albiei in conditiile de amenajare

actuala si de perspectiva.

Pentru elaborarea temelor necesare intocmirii acestor date sau studii este

necesara recunoasterea terenului, unde se urmaresc urmatoarele:
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- stabilirea scopului lucrérilor hidrotehnice si lungimea sectorului de

aplicare;

- efectuarea releveului si stabilirea starii lucrdrilor de apérare existente

in zona studiati;

- delimitarea zonei pe care urmeaza si se execute studiile topohidrografice

si stabilirea pozitiei profilelor transversale;
- identificarea constructiilor, amenajérilor si proprietatilor;

- examinarea naturii acoperirilor in albie, in  vederea aprecierii
coeficientului de rugozitate corespunzator, diferentiat pentru albia minora si albia

majora;

- identificarea naturii terenului la suprafatd si stabilirea studiilor

geotehnice necesare;

- examinarea comportarii In timp a lucrdrilor de apérare existente si

efectele acestora;

- identificarea nivelurilor maxime istorice, inregistrate pe cursul de apa si

efectele asupra zonei;
- culegerea de informatii privind modificarile de traseu ale albiei in timp;

- stabilirea surselor de materiale locale, a posibilitatilor de exploatare si

distantele de transport;
- stabilirea amplasamentului pentru organizarea santierului;
- stabilirea posibilitatilor de acces in albie pentru executia lucrarilor;

- culegerea de date referitoare la elementele de mediu, privind situatia
faunei si florei specifice in amplasamentul lucrdrii si aprecierea efectelor de

poluare a mediului inconjuréitor, cauzate de executia lucrarilor.



Scopul lucrarilor propuse si prezentate in documentatie este, cu prioritate,
de ordin economic prin stoparea eroziunilor active si evitarea pagubelor
potentiale ce se pot produce conductei de transport gaze naturale in timpul

viiturilor.

Toate lucrarile propuse vor avea un impact pozitiv in zona, prin asigurarea

gradului de siguranta in exploatare a conductei.

Legea nr. 10/1995 si HG 766/1997 cuprind obligatiile si raspunderile

constructorului si investitorului.

In vederea desfasurarii activitatilor in conditii optime, pentru realizarea
lucrarilor in conditiile tehnice si de calitate sunt necesare din partea

constructorului urmatoatrele:
- dotare tehnica corespunzatoare;
- respectarea tehnologiei de executie;
- colaborarea cu factorii desemnati sa urmareasca si sa verifice executia;

- respectarea normelor si normativelor pentru a putea executa lucrari de

calitate, eliminand riscurile de producere a accidentelor;

- insusirea temeinica a documentatiei, a legislatiei in vigoare, a

normativelor tehnice;

- instiintarea proiectantului in cazul unor necoreldri intre proiect si teren,

pentru a se putea modifica din timp eventualele neconcordante;
- verificarea amplasamentului, accesului si a lucrarilor existente in zona;
- asigurarea cu personal de specialitate si forta de munca;
- aprovizionarea din timp a materialelor ce vor fi puse in opera;

- plan de lucru corelat cu graficul de esalonare a investitiei;



- pentru a putea respecta in executie cotele si dimensiunile lucrarilor,
documentatia si actele referitoare la executie vor fi pastrate in permanenta pe

santier;

- inspectorul de santier urmareste ca lucrarea sa fie in stricta concordanta

cu proiectul, participa la verificarea si confirmarea lucrarilor ce devin ascunse,

controlul calitatii;

£

- verificarea calitatii, a proiectului si lugfari

o
%
%

3.3. Breviar de calcul pentru dimensiSpiri
BARZILOIU, PE O LUNGIME DE 0,05KM, COMUNA CERSAU, JUDETUL
PRAHOVA”

1. Calculul nivelelor maxime in albia raului VALEA BORULUI -

atestat.

localitatea Cerasu, jud. Prahova. Metoda de calcul

Miscarea apei in albia raului este gradual variatd si prin urmare calculul
cotelor suprafetei libere a apei se face prin metoda diferentelor finite. Aceasta
este o metodd generala de calcul si se aplicd pentru orice forma a sectiunii de
curgere a albiei. Pentru calcul este necesar sa se cunoasca profilul longitudinal al
albiei si forma sectiunilor de scurgere in diverse profile transversale, astfel
determinate incét sa delimiteze tronsoane de albie cu caracteristici geometrice si

hidraulice cat mai uniforme.

—_— am

[ =< =
I “
R s

T 1

Miscarea permanentd gradual variatd a apei in albia unui rau.
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Metoda de calcul are la baza ecuatia energiei scrisd pentru un tronson de
albie de lungime As 1n care miscarea apei este permanentd si gradual variata.
Daca se are in vedere schema din figura de mai sus, conform ecuatiei energiei se

poate scrie:
a 2 2
AZ = Zam —Zav = —(vav _vam)+ hf
2g

in care 5 este pierderea de sarcind pe lungimea as, care se exprimd cu panta

hidraulicd medie pe tronsonul de albie respectiv 4 = ,as. Termenul & . ..  este
2 av am

de obicei foarte mic in raport cu ceilalti termeni ai ecuatiei si se pot neglija.

Mairimea necunoscutd a ecuatiei este z,,, . Dacd se noteazd cu 7, si I, , pantele

hidraulice in sectiunile aval si amonte, atunci:

1 1.0 (o Dy 1
I =—( +] V=—(Z=Z+=2)==(—+
" 2(“" on) 2(Kfv ij) 2 K} ij)

Panta hidraulicd medie se poate exprima in functie de un modul de debit

mediu pe tronsonul de albie de lungime as:

2

[Hf = Q"—'
K,
astfel ca:

L PSR S BN
K 2K, K,

Ecuatia se poate scrie deci:

QQ As

m

z =Zav+

am
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Deoarece x_-r(z ) $i 4 =f(z,) ecuatia este implicitd in z,, si ca atare nu

poate fi rezolvata decat prin metoda aproximatiilor succesive. Calculul suprafetei
libere a apei In migcarea gradual variata se face de obicei din aval cétre amonte,
deoarece intr-una din sectiunile aval se cunoaste cota suprafetei libere, impusa de

existenta unei constructii hidrotehnice in canal sau albie.
Pentru rezolvare se procedeaza in felul urmaétor:

- cu valoarea cunoscutd a cotei apei z,, se calculeazi elementele hidraulice

ale sectiunii aval: »_.0_,P R ,C. K. 1/K2}

- se propune o valoare z, pentru cota nivelului liber al apei In sectiunea
amonte: se recomandd ca primd propunere ; - +h, , i1 care p, este adancimea

apei in sectiunea aval;

- cu valoarea ; se calculeaza caracteristicile geometrice si hidraulice ale

/K2,

am ?

sectiunii amonte:y . P R C. K

am?® " am? " tam > > am? am >

- se determina 1/x2;

- cu elementele astfel calculate se determina cota nivelului liber al apei z,,

potrivit ecuatiilor mai sus prezentate;

- deoarece z,, si z,, reprezintd valori ale aceleiasi méarimi, teoretic acestea

trebuie sa fie egale. Se admite totusi in calcul o diferentd ¢ care sd nu depaseasca

o valoare admisibila ¢

adm *

Eroarea de calcul poate fi in raport cu eroarea admisibila in doua situatii:

a); _

am am

>¢,, . 1N acest caz se corecteazd propunerea =%(z;m 1z ) §ise

reia calculul cotei apei in sectiunea amonte, pana cind este respectatd conditia de

eroare (eroarea efectivd sd fie mai micd sau egald cu eroarea admisibild ., ).
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Noua valoare propusa pentru cota apei In amonte asigurd convergenta calculului

numeric.

b)

Zo = Zop| S B in acest caz cota apei in sectiunea amonte va fi

z =L +7 ) sl se continud calculul pentru urmaétorul tronson de canal sau albie,
am 2 am am

pentru care sectiunea amonte devine sectiune aval.

ajutorul caruia elementele hidraulice in lungul curentului se obtin automat.
Geometrizarea albiei s-a realizat prin 6 profile transversale de baza, amonte si

aval de lucrari.

Calculul hidraulic s-a efectuat pentru debitul cu probabilitatea de depasire

de 5% reprezentand debitul de calcul (Qsy) In doua situatii:

1. in situatia initiald — fara lucrari

2. in situatia finald — cu lucrari.

Prelucrarea rezultatelor obtinute aratd cd lucrérile proiectate pe cursul
rdului Valea Borului nu au influenta semnificativd asupra nivelelor de apa in

amonte si aval.

Pentru interpretarea datelor se anexeaza tabelul cu calculul hidraulic in cele

doua situatii sus mentionate, pentru debitul Qso,.

Cursul de apa: Valea Borului, Com. Cerasu, Jud. Prahova
CALCULE HIDRAULICE EFECTUATE IN MISCARE PERMANENTA
ELEMENTE HIDRAULICE CALCULATE IN PROFILE TRANSVERSALE
situatia initiala — fara lucrari

si profile regulrarizate cu lucrari inclusiv de terasamente
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profil 1
Cota
549.40
549.90
550.40
550.90
551.40
551.90

profil 2
Cota
549.68
550.18
550.68
551.18
551.68
552.18

profil 3
Cota
550.50
551.00
551.50
552.00
552.50
553.00

profil 4
Cota
551.39
551.89
552.39

0
0.05
0.10
0.31
0.40
0.53

0.05
0.10
0.31
0.40
0.53

0.05
0.10
0.31
0.40
0.53

0.05
0.10

Q1%=198 mc/s Qs4,=112 mc/s

0
0.0137
0.0137
0.0137
0.0137
0.0137

0.0145
0.0145
0.0145
0.0145
0.0145

0.0042
0.0042
0.0042
0.0064
0.0064

0.0142
0.0142

0
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040

0.040
0.040
0.040
0.040
0.040

0.040
0.040
0.040
0.040
0.040

0.040
0.040

0.1
2.8
21.9
38.3
69.5

0.1
2.8
225
39.4
715

0.0
15
121
26.2
47.5

0.1
2.8
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552.89 15 16.46 53.72 0.31 0.0142 0.040 22.3
553.39 2.0 24.3 61.45 0.40 0.0142 0.040 39.0
553.89 2.5 36.5 69.48 0.53 0.0142 0.040 70.8

Dupa cum se poate vedea din tabelele ce au stat la baza intocmirii cheilor
limnimetrice se poate observa ca pentru panta din zona este necesar o deschidere

a albiei pentru o suprafata de minim 25mp la o inaltime de 2.5 m.

2. Calculul afuierii generale

Se face cu relatia:

E= hy _me
h v,
Vi .
hy=—"-h=E-h ,dacd vpny> vV,
vm
unde:

E = coeficientul de afuiere generald medie;

h,s = adéncimea apei in punctul respectiv, dupd producerea afuierii

generale;

h = adancimea medie a apei intr-un punct oarecare al sectiunii de scurgere,

inainte de afuiere;

Vmp = Viteza medie a apei in albia minord in sectiunea lucrarii, inainte de

producerea afuierii;
vm = viteza medie de antrenare a apei in albia minora.
Afg max haf.max . hm.max
Vomp=.8m/s

h5%: 1.5m
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Conform PD 95-77, pentru hso, = 1,50 m si patul constitutiv al albiei format

din pietris de rdu mare, viteza medie de antrenare v, = 3,0m/s.

Rezulta:

N

E=38_103

hye=E-h=193 x 1.50m = 2,90m
S e = Pepm — P =2.90m - 2,20m = 0,70m

w

3. Dimensionarea lungimii saltelei din gabioane pentru apiararea de
mal

Latimea maxima a saltelei din gabioane rdmasa liberd in fata corpului apararii

Latimea se calculeaza cu formula:
L=2e+32-h,unde:

e = grosimea saltelei

L=2-0,50+3,20-0,18m =1,58m

Constructiv se va lua o latime a saltelei: L = 2,5 m.

3.4. Plansele dupa care se va executa lucrarea

1. Plan de amplasament, raul Valea Borului, com. Cerasu, jud. Prahova —

scara 1:25000

2. Plan de incadrare in zond, raul Valea Borului, com. Cerasu, jud. Prahova —

scara 1:10000

3. Plan de situatie Valea Borului, com. Cerasu, jud. Prahova — scara 1:500



4. Profil longitudinal raul Valea Borului, com. Cerasu — scara 1:100/1:1000

6. Profile transversale P, — Pg, rdul Valea Borului, com. Cerasu — scara
1:100/1:200

7. Detaliu gabion 3x2,5x1m —scara 1: 100

8. Detaliu gabion 3x1,5x1,0m —scara 1:100

9. Detaliu gabion 3x1x1m —scara 1: 100

10.Detaliu gabion 3x1x0,5m —scara 1 :100

3.5.Memorii de specialitate
Lucrarile propuse pentru asigurarea functiondrii in regim de sigurana sunt:
- lucrari de refacere a malului stang;

-aparare de mal stang din gabioane L = 72,0m ( incastrat aval 3,0m,

iar amonte incastrat in lucrarea de beton)
- praguri de fund — 2 buc- L=12 -15m, H=0,5m

In functie de amploarea lucrarilor si a conditiilor naturale sunt necesare date
sau studit legate de analiza evolutiei formei albiei In conditiille de amenajare

actuala si de perspectiva.

In vederea asigurarii protectiei drumului local si a gospodariilor ce pot fi
afectate de erodarea malului stang al cursului de apa Valea Borului, este necesara
executia unor lucrari hidrotehnice (aparare de mal stang din gabioane) care sa

asigure siguranta in exploatare si sa previna eventualele eroziuni in mal.

Pentru ca lucrare sa aiba stabilitate este necesar a se executa epiuri ata
amonte cat si aval de lucrare, cu rol de colmatare cu o inaltime peste cursul de

apa de 0,5m.
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Pentru prevenirea eroziunilor de mal este necesar dimensionarea lucrarilor

pentru un debit cu asigurarea de 5%

Pentru prevenirea inundatiilor ce pot fi provocate de debite de 1% ar fi
necesar studierea unui areal mai lung atat in amonte cat si in aval si
dimensionarea si amplasarea unei lucrari de aparare impotriva inudatiilor, lucrare

ce se amplaseaza in afara cursurilor de apa.

Executia lucrarilor

Succesiunea operatiilor realizate in perioada de constructii montaj:

1. Identificare in teren.

2. Predare-primire amplasament intre beneficiar, constructor, topograf.

3. Trasarea lucrarilor — beneficiar, constructor, topograf.

4. Devierea cursului raului spre malul stang si executie dig de protectie.

5. Terasamente pentru fundare aparare.

6. Procurare, transport bolovani de rau si depozitarea pe mal in apropierea
lucrarii.

7. Debitare otel la dimensiunile necesare executiei cadrelor si formarea in
atelierele constructorului.

8. Transportul materialelor — rame cadre, otel beton debitat la
dimensiunile de formare a cadrelor, plasa din sdrma zincata — organizare de
santier.

9. Confectionarea cadrelor de dimensiunile necesare executiei apararii.

10.Nivelarea si compactarea stratului de fundare pe care se monteaza
gabioanele.

11. Verificarea topografica a cotelor de fundare.

12. Montare cadre (gabioane) si umplere cu bolovani de rau in fundatie

aparare de mal.

T
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13.Montare cadre (gabioane) si umplere cu bolovani de rau in elevatie
aparare de mal.

14.Dezafectarea lucrarilor de protectie existente.

15.Umplutura intre aparare de mal si mal.

16.Umplutura compactata si amenajare panta taluz, intre coronament si
mal.

17.Refacere albie, nivelare suprafete.

18.Refacere teren pe mal in zona lucrarii.

19.Receptia preliminara a lucrarii.

Materialele utilizate la realizarea lucrarilor hidrotehnice vor fi verificate,
daca sunt insotite de certificatul de calitate conform legii si corespund

prevederilor proiectului, de catre contractor.

Lucrarile de constructii-montaj se vor executa in conformitate cu planurile
de situatie si profile longitudinale si vor incepe numai dupa obtinerea tuturor

avizelor necesare si autorizatiei de construire.

Montarea gabioanelor va fi facuta numai de unitati specializate in domeniu,
care dispun de utilaje de executie si control performante in domeniu, personal

calificat si atestat pentru astfel de lucrari.

Constructorul care va executa apararea de mal din gabioane, va fi direct
raspunzator dupa receptionarea lucrarilor pentru orice vicii de executie ascunse si
lucrari executate necorespunzator, ce nu au putut fi evidentiate prin verificarile

efectuate inainte de punerea in functiune.

Unitatea constructoare are obligatia sa pastreze certificatele de calitate si
inregistrarea acestora, astfel incat pe baza schemei de montaj sa fie cat mai la

indemana tuturor persoanelor in drept s le consulte.
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Inainte de inceperea sapaturilor se va verifica de catre constructor si
beneficiar, daca traseul marcat pe teren este conform proiectului si dacd

contravine prevederilor in vigoare.

Constructorul si beneficiarul vor organiza si urmari verificarea permanenta
a lucrarilor de constructii-montaj si in timpul executiei, prin delegati imputerniciti
in acest scop. La lucrarile de verificare vor participa si delegati ai proiectantului

conform “Program privind controlul calitatii pe faze de executie a lucrarilor”.

3.6. Dimensionarea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarilor
Forma, aspectul si descrierea lucrarilor

Pentru punerea in siguranta a locuintelor si gospodariilor afectate de
erodarea malului stang al raului VALEA BORULUI, in punctul Necula Barziloiu,

este necesard executia urmatoarelor lucrari hidrotehnice:
Apararea de mal din gabioane
Structura apararirii de mal precum si a pragurilor este urmatoarea:

- saltea din gabioane 3,0x2,5x1,00m.(L,L,h).Gabioanele vor fi amplasate cu

latura de 3,0m de-a lungul albiei si 2,5m perpendicular pe aceasta.

- rAndul 1 este constituit din gabioane 3,0x1,5x1,0m asezate cu latura de
3,0m de-a lungul malului si cu latura de 1,5m perpendicular pe mal astfel incat

salteaua din gabioane sa ramana 1,00m libera spre albie;

- randul 2 de deasupra epiurilor va fi format din gabioane cu urmatoarele

caracteristici 3x1x1m cu latura de 3m amplasata de-alungul lucrarii

pentru praguri salteaua va fi de acelasi tip iar elevatia va fi din gabioane de

tip 3 x 1x0,5m amplasate cu latura de 3m perpendicular pe albie.
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Lucrari din gabioane (aparare de mal)

Salteaua de fundare din gabioane pentru aparare

Salteaua de fundare a apararii de mal se executa din cadre din otel beton

OB 37 ® 14mm. si ® 10mm

Salteaua se fundeaza cu partea superioara la cota talvegului, cu latura de

2,5m perpendicular pe mal si cu cea de 3,0m de-a lungul malului.
Salteaua va putea fi pozitionata cu cca 0,1 — 0,2 cm deasupra talvegului.
Elevatia apararii de mal

Elevatia apararii de mal are 2,0m indltime peste cota casetelor inferioare
aferente si fundatiei si este executata din cadre de otel beton OB 37 @ 14mm si @

10mm.

Plasa D5cm @ 2,5mm se monteaza pe cadre prin coasere in lungul barelor
cu sdrma cu aceleasi caracteristici cu ale plasei. Capacul va raméane liber pentru a

putea aseza bolovanii de rau, dupa care se coase.

Cadrele se monteaza sub forma unei zidarii cu rosturi petrecute si se
solidarizeaza atdt in plan vertical cat si orizontal prin legaturi cu sdrma moale de
® 2,5mm petrecuta in 4 la distante de 30cm. Legarea cadrelor intre ele se face

inainte de umplerea cu bolovani de rau.

Dimensiunile pietrelor de rau trebuie sa fie cuprinse intre 10 si 30cm fiind
asezate ordonat, manual, evitdndu-se pe cat posibil formarea golurilor si

deformarea cadrelor.

Piatra necesara umplerii gabioanelor va fi procurata din zona de la statiilor
de sortare din zona, sau din zone indicate de Apele Romane —S.G.A. Prahova. Se

poate recolta si de pe cursul raului, daca au caracteristicile date prin proiect, din
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zone unde albia are deschidere mare, numai dupa obtinerea in prealabil a avizului

Apelor Romane.

Inainte de intocmirea ofertei, ofertantul va face deplasare in teren pentru a
depista locurile de procurare, urmand a trece in ofertd distanta exectd de

transport.

Constructia hidrotehnica a fost calculata pentru aceasta lungime astfel incat
sa asigure protectia malurilor afectat de erodarea malului raului Valea Borului si

sa inlature posibilitatile de producere in viitor a unor astfel de fenomene.

Inainte de inceperea lucrarilor de trerasamente antreprenorul va executa
pichetajul conform planurilor de trasare, a reperilor, elementelor si coordonatelor

punctelor principale.

Odata cu realizarea pichetajului antreprenorul va materializa prin tarusi si
sablolane urmatoarele: adancimea sapaturii, inaltimea umpluturilor, punctele de

intersectie.

Antreprenorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor si

reperilor.

Cu ocazia pichetarii vor fi identificate si instalatiile subterane si aeriene

aflate in ampriza lucrarilor in vederea protejarii acestora.

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele

lucrari pe suprafata amprizei:
- defrisari
- curatirea terenului
- decaparea si depozitarea pamantului vegetal

- demolarea constructiilor existente, daca este cazul
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- inlaturarea corpurilor si materialelor aduse de apa

Miscarea pamantului se efectueaza folosind pamantul provenit din sapaturi

in albie pentru profile cu umplutura.

Excedentul de sapatura va fi transportat pentru realizarea umpluturii intre

malul drept si aparare si sistematizarii albiei.

Avand in vedere faptul ca volumul de pamant necesar umpluturii intre
aparare si mal este mai mic decét decat volumul pamantului rezultat din sapatura,

excesul de agregate se va impréstia in albie in fata aparérii de mal.
Sapaturile se executa in albie mecanizat, cu excavator pe senile si buldozer.

Dupa indepartarea stratului vegetal, cand este cazul se va constata daca pe
ampriza lucrarilor apar lentile de mal sau de pamanturi moi, cu exces de
umiditate, care vor fi inlaturate, golul format fiind umplut de preferintd cu refuz

de ciur sau cu balast ce se compacteaza.

Se vor executa terasamente pentru atingerea cotelor de fundare,

respectandu-se conturul elementelor ce alcatuiesc lucrarea.

Dupa incheierea terasamentelor se va executa compactarea terenurilor de
fundare prin treceri succesive cu utilaje grele (buldozere, excavatoare), astfel
incat pe o adiancime de 0,5m sa se realizeze un grad de compactare favorabil

montarii lucrarilor.

Receptia terenurilor de fundare constituie faza determinanta prin care se va

autoriza inceperea lucrarilor de constructii.

Umplutura se realizeaza intre apararea de mal si malul drept al raului
Drajna, pe toata lungimea apararii de mal, pana la nivelul malului natural al albiei

si pana la coronamentul apararii.



Umplutura se executa in straturi succesive de 30cm, cu compactarea
fiecarui strat. La suprafata, pe o grosime de 20cm se asterne un strat de pamant

fertil.
Trasarea lucrarilor

Predarea amplasamentelor se va face in baza unui proces verbal de
predare primire amplasament, pentru locatie, in prezenta constructorului,
beneficiarului si proiectantului la cererea constructorului adresata beneficiarului

si proiectantului cu minimum 5 zile inainte.

Trasarea si pichetarea in teren a lucrarilor va fi facuta de topograf in baza
planurilor de situatie si a profilelor longitudinale ale lucrdrii. Lucrarile vor fi

executate in conformitate cu urmatoarele desene:
- planul de situatie
- profile longitudinale
- profile transversale

Nu pot fi facute modificari in amplasamentul lucrarilor. In cazul in care se
produc modificari ale traseului se va cere acordul scris al beneficiarului si

proiectantului.

La predarea amplasamentului se va marca pe teren si traseul lucrarii, iar in
cazul in care pe teren sunt alte instalatii sau obiective acestea vor fi marcate

vizibil pentru a fi evitat orice accident.

Marcarea si materializarea in teren a lucrarilor se va realiza conform

tehnologiilor specifice lucrarilor topografice si de nivelment.

Pichetarea in teren a lucrarilor va fi facuta de topograful constructorului in
baza planului de situatie si a profilului longitudinal, separat pentru fiecare lucrare

in parte.



La predarea amplasamentului, inainte de inceperea executiei,
constructorul va verifica, impreuna cu beneficiarul lucrarii, daca exista in
amplasamentul lucrarii conducte de alimentare cu apa, cabluri electrice, cabluri
telefonice, conducte de gaze, obiective speciale etc. pe care le va marca si
semnaliza vizibil pentru evitarea oricaror accidente. Depistarea acestora va fi
adusa la cunostinta proiectantului pentru adaptirile necesare. Actualizarea
avizelor si acordurilor necesare pentru executia lucrarii este obligatia

beneficiarului de investitie.
Executarea lucrarilor de terasamente

Lucrarile de excavatii pentru amenajarea albiei, precum si pentru fundatia

apararii de mal se vor executa mecanizat cu excavator si buldozer.

In vederea realizarii acestor obiective constructorul isi va amenaja

organizarea de santier pe malul drept.

In perimetrul acestui spatiu, constructorul isi va amenaja un depozit de

materiale si o zona de parcare pentru utilaje si autovehicole.

La sfarsitul lucrarii, constructorul va dezafecta zona organizarii de santier

sistematizand si refacand terenul.

Deasemeni pentru protejarea executiei lucrarilor va fi executat un dig din

material local, bine compactat.

Dupa terminarea lucrarilor digul va fi dezafectat, iar materialul rezultat va
fi folosit ca umplutura intre aparare si mal, iar albia va fi adusa la forma ei

initiala.

Terasamentele la fundatii vor incepe dupa trasarea exacta a axului

lucrarilor si dupa transmiterea cotelor de fundare.



Santul de fundare al apararii se va executa cu malurile in taluz 1:1 pentru a

evita surparea.

Latimea santului de fundare este cu 1,0m mai mare decat latimea cadrelor

pentru a permite circulatia si asezarea manuala a bolovanilor in cosuri.

Patul santului de fundare va fi bine nivelat si compactat pentru a se evita
deformarea lucrarii in timp. Executia santului de fundare se face pe portiuni care

sa permita montarea zilnica a cadrelor din urmatoarele motive:

- infiltratiile puternice ar necesita un volum mare de epuizmente in cazul

saparii santului pe lungime mare;

- in cazul unor viituri in timpul executiei, ar fi afectata o cantitate mare de

lucrari executate pana in acel moment.

Materialul rezultat din sapatura se va strange in depozite prin releu de
excavator si transportat cu incarcator frontal pe pneuri. Dupa terminarea
lucrarilor, materialul rezultat va fi folosit pentru refacerea albiei si umplutura

intre aparare si mal.

Lucrarile de terasamente vor fi supuse unor receptii provizorii si unei

receptii definitive.
Receptiile provizorii se fac:
- partial pe categorii de lucrari;
- integral pe tronsoane.

Receptiile provizorii se fac la propunerea beneficiarului, au caracter intern
pentru constatarea pe parcursul executiei a calitatii lucrarilor si luarea de urgenta

a masurilor de remediere cand este cazul.



Receptia definitiva se va face la un an de la data ultimei receptii provizorii,
verificandu-se daca este cazul executarea remedierilor semnalate la receptia

provizorie.
Patul lucrarilor de aparare

Pentru realizarea fundatiei lucrarilor de aparare sunt necesare urmatoarele

operatiuni:

- trasarea si marcarea pe teren a amplasamentului lucrarii cu tarusi si

sabloane pe care se vor nota cotele, grosimea si panta taluzului;

- sapatura pentru pozarea lucrarii de aparare se va executa conform

tehnologiei de excavatii si finisare taluze.

Lucrarile pentru pregatirea fundarii apararii se desfasoara pe fronturi de
lungime limitate la maxim 30m, evitdndu-se in acest fel degradarile ce pot aparea

in timp la realizarea protejarii taluzului.

Nu se va trece la 0 noua deschidere de front de lucru fara executia apararii

pe zona precedenta.

Lucrarile pot fi executate si in lant cu conditia sa nu raména neprotejata o

lungime mai mare de 30m.

Verificarile de ordin calitativ asupra fundarii apararii sunt cele specifice

lucrarilor de terasamente si au in vedere:

- verificarea de catre seful punctului de lucru, sef si diriginte de santier, a
cotelor, pantei taluzului si dimensiunii in conformitate cu prevederile proiectelor

si consemnarea constatarilor facute in Procesul verbal de verificare a cotei de

fundare.
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- verificarea cotei de fundare si natura terenului de fundare constituie Faza
Determinanta, pentru care vor fi incheiate Proces-Verbal de lucrari ascunse,

Proces—Verbal de receptie calitativa.
Executarea lucrarilor de constructii

Prezenta documentatie stabileste prevederi referitoare la lucrarile necesare

materializarii pe teren a lucrarilor prin urmatoarele:

- conditiile tehnice calitative pentru otelul, plasa si piatra folosita in

executia apararii;
- betonul turnat pe suprafetele orizontale.

Constructorul are obligatia sa cunoasca si sa respecte legile, STAS-urile si

normativele in vigoare, care au legatura cu lucrarile din prezenta documentatie.

Constructorul este raspunzator de pagubele rezultate in urma nerespectarii

prevederilor din proiect.

Lucrarile de construire vor incepe numai dupa obtinerea tuturor avizelor

necesare si a autorizatiei de constructie.

Constructorul este obligat sa respecte toate normativele si STAS-urile in

vigoare, care au legatura cu tematica proiectului.

In cursul lucrarilor nu se va putea face nici o derogare de la prevederile

prezentului proiect, fara aprobarea proiectantului si beneficiarului.

Pentru executarea lucrarilor in cele mai bune conditii tehnice, constructorul

este obligat sa efectueze un control tehnic de calitate permanent.

Constructorul este obligat sa tina evidenta zilnica a conditiilor de executie

a probelor prelevate si rezultatele acestora.
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In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul proiect, proiectantul
si beneficiarul vor putea dispune intreruperea lucrarilor. Constructorul va fi
vinovat de pagubele ce ar putea rezulta din aceste intreruperi sau refacerea

lucrarilor necorespunzatoare din punct de vedere al calitatii.

Unitatea constructoare va organiza pastrarea certificatelor de calitate si
inregistrarea acestora, astfel ca pe baza schemei de montaj, acestea sa fie
accesibile tuturor celor in drept sa le consulte.

La receptia lucrarilor, aceste certificate se predau in continutul cartii
constructiei, raspunderea pastrarii lor trecand in sarcina beneficiarului.

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele

lucrari pe suprafata amprizei :

- curatirea terenului
-decaparea si depozitarea pamantului vegetal
- demolarea constructiilor existente, daca este cazul

- inlaturarea corpurilor si materialelor aduse de apa

Miscarea pamantului se efectueaza folosind pamantul provenit din sapaturi

in albie pentru profile cu umplutura.

Excedentul de sapatura va fi transportat pentru realizarea umpluturii intre

mal si aparare si sistematizarii albiei.

Sapaturile se executa in albie mecanizat, cu excavator pe senile si buldozer.
Dupa indepartarea stratului vegetal, cand este cazul se va constata daca pe
ampriza lucrarilor apar lentile de mal sau de paménturi moi, cu exces de

umiditate, care vor fi inlaturate.

Se vor executa terasamente pentru atingerea cotelor de fundare,

respectandu-se conturul elementelor ce alcatuiesc lucrarea.



Dupa incheierea terasamentelor se va executa compactarea terenurilor de
fundare astfel incat pe o adancime de 0,5m sa se realizeze un grad de compactare

favorabil montarii lucrarilor.

Receptia terenurilor de fundare constituie faza determinanta prin care se va

autoriza inceperea lucrarilor de constructii.

Pe toata perioada executiei se va urmari ca lucrarile sa se incadreze in
grafic, sa corespunda cu cele prevazute in proiect, ca amplasament, calitate,

materiale utilizate.

Antreprenorul este obligat sa remedieze pe parcursul executiei orice lucrare
sau parte de lucrare care nu este conforma cu proiectul sau este

necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.
Punerea in opera a gabioanelor

Gabioanele se vor pune in opera dupa verificarea si acceptarea de catre

inspectorul de santier a dimensiunilor si calitatilor acestora.

Gabioanele aduse la punctul de lucru dezmembrate se asambleaza din

partile componente si se transporta la locul de montaj.

Fetele vecine a doua gabioane vor fi perfect lipite. Cei patru pereti verticali

vor fi cusuti cu sdrma galvanizata, la fel si peretii vecini a doua gabioane.

Cu siarma de legatura se coase fiecare ochi, introducénd sarma de legatura

cu o bara de lemn si un cleste pe care se ruleaza extremitatea firului liber.
Monolitizarea gabioanelor se va face inainte de umplerea lor cu piatra.
Montarea gabioanelor

Fata gabionului umplut trebuie sa fie orizontala cu o toleranta de 2-3%.

Cusatura pe margini nu trebuie sa aiba un pas mai mare de 30cm.



Se vor lega cu sdrma, cusind toate laturile gabionului de laturile vecine.

Dimensiunea pietrei trebuie sa fie de 1,5 ori mai mare decédt dimensiunea

maxima a ochiului plasei dar nu mai mare de 25-30cm.

Gabioanele se vor pune in opera dupa verificarea si acceptarea de catre
inspectorul de santier a dimensiunilor si calitatii acestora si dupa receptionarea
suprafetei si cotei de fundare a acestora prevazuta in proiect, care constituie si
“faza determinanta”. Umplerea gabioanelor se va realiza manual asezind
bolovanii cu grija in straturi de 25-30cm grosime. Dimensiunile pietrei trebuie sa

aibe dimenisunile de 10-30cm.

La suprafata gabionului se poate umple si cu agregate minerale de
dimensiuni mai mici pentru o cantitate ce nu poate depasi 10% din cantitatea

totala a unui gabion.

3.8. Proprietati, tolerante, probe ale materialelor componente lucrarii
Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii si HG nr.
925/20.11.1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiei
reglementeaza cerintele privind certificarea produselor folosite in constructii

(calitatile materialelor folosite in constructii).

Saltelele din gabioane sunt saltele din plasa de sdrma folosindu-se ca
elemente de fundatie la lucrarile de consolidare a malurilor. Ele se confectioneaza
din cadre de otel beton cu diametrul de 12mm, care se imbraca cu plasa din sdrma
zincata cu diametrul de 2,5mm si ochiuri de 50 x 50mm, umpléndu-se apoi cu

bolovani de rau.
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Saltelele din gabioane se monteaza terenul amenajat, cu latura lunga spre
albie, cota de fundare fiind -0,70m sub cota talvegului, lungimea libera inspre

albie fiind de 2,5m.

Gabioanele sunt cutii din plasa de sdrma galvanizata de forme
paralelipipedice ce se executa din cadre de fier beton OB 37 cu diametrul de
12mm pe care se monteaza plasa din sdrma zincata cu diametrul de 2,8mm si

ochiuri de 50 x 50mm, umplandu-se apoi cu bolovani de rau.
Ochiurile plasei au forma patrata sau hexagonala si sunt dublu torsionate.
Materiale folosite :
Otel beton

- trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 438/2-80;

- livrarea otelului beton pe santier se face conform prevederilor legale in
vigoare insotita de certificat de calitate emis de producator si certificat de garantie
corespunzator;

- sudabilitatea se va verifica conform STAS 7194-79;

- pentru fiecare cantitate si sortiment aprovizionat operatia de control a
calitatii este obligatorie si va consta din: constatarea certificatului de calitate;
verificarea dimensiunilor sectiunii conform reglementarilor normativelor in
vigoare STAS 437/2-80, NE 012-99- Anexa II.1 si I1.2; examinarea aspectului,
verificarea prin indoiri la rece.

Frecventa verificarilor se face conform Normativ NE 012-99 — Anexa II.1.

st I1.2.
La intindere, alungirea maxima nu va depasi lmm/m.

Inadirea barelor prin sudura se va face conform instructiunilor tehnice
pentru sudarea armaturilor din otel beton, indicativ C28/90. Inainte de sudura

barele se vor curata la capete cu perii de sairma pana la obtinerea luciului metalic.
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Plasa de sirma
Plasa va fi din sarma galvanizata.

Ochiurile plasei sunt hexagonale si dublu torsionate. Dimensiunile d si D

ale ochiurilor vor fi 50 x 50mm cu o toleranta de + 5%.
Grosimea sarmei este de 2,5mm.

Greutatea plasei de sarma confectionata din sdrma zincata de 2,5mm si
ochiuri de 50 x 50mm este conform Normativului IF articol IFI04A1 de 2,156

Kg/mp de impletitura pusa in opera.
Sarma de legatura (impletire) va fi aceeasi ca si sarma din gabioane.
Greutatea sarmei reprezinta 10% din greutatea gabionului gol.
La gabioane se utilizeaza sarma galvanizata cu urmatoarele caracteristici:

- lIncercarea la tractiune se efectueaza cu un efort de 42 Kg/mm® minim.
La acest efort sa nu se obtina o alungire mai mare de 10%.

- sasuporte 10 plieri la 90° in ambele sensuri fara sa se rupa

- sa se invarteasca de 10 ori pe un cilindru cu diametru de 2 ori mai mare
ca al sdrmei, fara ca zincul sa se exfolieze sau sa se crape. Invartirea se face cu o
viteza de 15 ture/minut;

- la torsiune, firul de 20cm lungime trebuie sa suporte 30 ture complete
(360° fiecare tura), fara sa se rupa sau sa se exfolieze.

Incarcarea, transportul si descarcarea plaselor de sdrma se va face cu grija

evitandu-se turtirile si deformarea lor.

Este cu desavarsire interzisa folosirea de plasa de sarma pentru imbracarea
gabioanelor cu caracteritici inferioare celor enumerate mai  sus-
diametru,dimensiunea ochiurilor,rezistenta- deoarece scurteaza cu mult durata de

viata a lucrarilor( cu peste 50% in cazul folosirii de plasa zincata fara certificat de
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calitate, cu diametrul mai mic de 2,8mm).Dirigintele de santier are obligatia de a

opri lucrarile in cazul nerespectarii conditiilor enumerate.

Agregate de cariera si balastiera

Piatra bruta si bolovanii de rau se folosesc la umplerea saltelelor si

gabioanelor de la apararea malului drept.

Materialele din care se executa lucrarile trebuie sa indeplineasca conditiile

de calitate in conformitate cu prevederile standardelor de materiale si anume:

- piatra bruta — STAS 667/84, SR 667
- suprarefuz de ciur — STAS 662/82

Bolovanii de rau procurati vor fi cu dimensiuni mai mari de 75mm.

Suprarefuzul de ciur ce intra in umplerea gabioanelor trebuie sa aiba
dimensiunea minima obligatorie de 75mm, avand curba granulometrica continua

si se va incadra in conditiile prevazute de STAS 662/82.

Bololvanii de rau vor proveni din roci magmatice, metamorfice sau

sedimentare si trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii:

- sa nu prezinte urme vizibile de dezagregare fizica, chimica sau mecanica

- sa fie omogena in ce priveste culoarea si compozitia mineralogica

- sa se incadreze din punct de vedere al rezistentei mecanice (minim
800daN/cm?” la compresiune) si a coeficientului de gelivitate (minim 3% - STAS
5090/83)

- sa fie rezistent la inghet-dezghet (100 cicluri de variatie intre — 23°C si +

20°C.

In cazul in care piatra se livreaza de la balastiere organizate se vor emite

certificate de calitate la fiecare transport in parte conform legilor in vigoare.
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Se interzice introducerea in lucrare a pietrei brute in amestec cu pamant,
steril, materiale ce pot putrezi, si a pietrei a carei dimensiune este sub sau peste

dimensiunile prescrise.

3.9.Materialele principale ale lucrarii

APARARE DE MAL STANG DIN GABIOANE,

L=72.0 m, incastrare aval 3m

1. Gabioane 3,0m x 2.5m x 1,00m — fundatie saltea = 24 buc.

2. Gabioane 3.0m x 1,5m x 1,0m — elevatie rand 1 = 24 buc.

3. Gabioane 3.0m x 1.0m x 1.0m — elevatie rand 2 = 24 buc.

TRAVERSA DE COLMATARE (Praguri),

L=12 +15,0 m, incastrare in lucrarea de aparare mal stang si in malul drept

1. Gabioane 3,0m x 2,5m x 1,00m — fundatie saltea = 11 buc.

2. Gabioane 3.0m x 1,0m x 1,0m — elevatie =9 buc.

TOTAL NECESAR MATERIALE —

a) OB 37 ® 14mm +10mm = 3292Kg

b) Plasa sdrma zincata 2,5 mm cu ochiuri de 50 x 50mm = 3536Kg
c¢) Bolovani de rau = 456mc

d) Numar suduri = 1752buc.

e) Volum sapatura pentru aparare: V = 320mc

f) Volum umplutura in spatele apararii: V = 80mc

g) Volum decolmatare cca 1500mc
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Conducerea santierului are obligatia sa cunoasca si sa aplice legile si actele

normative legate de tehnica securitatii muncii si paza impotriva incendiilor si sa
faca tuturor salariatilor instructaje generale si individuale la schimbarea locului
de munca si periodice, care sa fie consemnate in fisele individuale de instructaj.

Deasemenea trebuie sa semnaleze pe santier locurile periculoase.

La realizarea lucrarilor, conducatorul unitatii de executie, precum si
reprezentantii beneficiarului au obligatia sa aplice toate prevederile legale privind

protectia muncii, dintre care amintim:
- Legea 319/2006 — «Legea privind securitatea si sanatatea in muncay;

- Hotarare de Guvern nr. 1425/2006 pentru aprobare Norme metodologice

de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

Principalele masuri si actiuni pentru asigurarea protectiei, sigurantei si

igiena muncii sunt:

- luarea masurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea conditiilor de

securitatea muncii;

- realizarea instructajelor de protectie a muncii ale intregului personal de

executie si consemnarea acestora in fisele individuale;

- controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de catre intreg

personalul;

- verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si

masurilor de protectia muncii.

Instructajele de protectie a muncii la executia lucrarilor se refera cu

prioritate la:
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- semnalizarea si supravegherea lucrarilor;

- transportul materialelor;

- manevrarea materialelor grele cu utilaje de ridicat;

- executarea sapaturilor si umpluturilor;

- obligativitatea folosirii echipamentelor de protectie si de lucru;
- folosirea utilajelor de executie.

Conducatorul punctului de lucru se va informa din timp despre
posibilitatea producerii unor viituri in punctele unde sunt traversari de cursuri de
apa, sau ploi torentiale si se vor lua masurile necesare pentru a asigura punerea in
afara oricarui pericol a personalului muncitor si a utilajelor cu care se executa

lucrarile.

In vederea executarii lucrarilor prevazute in prezentul proiect se vor
respecta cu strictete normele si normativele de protectia muncii aflate in vigoare.
Seful de santier, de lot si de punct de lucru trebuie sa cunoasca temeinic
prevederile tuturor documentelor, legilor si actelor normative in vigoare, care se

refera la problemele de tehnica securitatii muncii.

4.1. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca

Pentru a 1nlatura pericolul producerii accidentelor de munca este necesar sa
fie respectate atat de constructor (in faza de constructii - montaj), cat si de

beneficiar (in faza de exploatare a conductei) normele in vigoare, respectiv:

-Legea 319/2006 privind securitatea si sdndtatea In munca

- Hotararea de guvern nr. 1425 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca, nr. 319 / 2006.

-Hotarare de Guvern nr. 955/2010 pentru completare Norme

metodologice H.G. nr. 1425/20
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- Hotdrarea nr. 1050 din 9 august 2006 privind cerintele minime pentru
asigurarea securitdtii si sdnatatii lucrarilor din industria extractiva si de foraj

- Ordinul nr. 108 / 2001 — DGPSI - 004, pentru aprobarea Dispozitiilor
generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari
electrostatice;

-Ordinul  N.E.F./N.M.FE.S. nr.1636/392 din 25.04.2007, pentru
aprobarea privind aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind prevenirea
exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea,
repararea §i Intretinerea instalatiilor tehnice care functioneazid in atmosfere
potential explozive".

Normele mentionate mai sus nu sunt limitative, ele putand fi completate,

dupd caz, cu norme pe care constructorul si beneficiarul le considera necesare.

CAP.5. PROTECTIA MEDIULUI

Prezentul proiect, prin solutiile de proiectare alese respecta reglementarile

aplicabile 1n vigoare, referitoare la protectia mediului in Romania.
SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU
Influenta lucrarilor asupra factorilor de mediu

In privinta influentei activitatii asupra factorilor de mediu: apa, aer, sol,
subsol in timpul executiei lucrarilor de montaj constructorul are urmatoarele

obligatii pe care le mentionam:

- sa nu polueze solul si apele cu scurgeri de carburanti si lubrefianti in
timpul alimentarii si activitatii sau prin spargerea accidentala a conductei in

timpul executiei sau la taierea pentru cuplare si dezafectare;

- sa nu arunce gunoaie sau diverse piese schimbate de la utilaje in cursuri

de apa, vai (daca este cazul) sau pe sol;

- sa protejeze lucrarile de orice fel din zona.
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Se vor lua masuri de siguranta cum ar fi:

- respectarea regulamentelor de Iucru si prevederile actelor de

reglementare;

- in vederea evitarii riscului contaminarii apei de suprafata, subterane, a
solului, subsolului cu carburanti sau lubrefianti, scurse accidental de la utilajele
folosite, parcarea, alimentarea cu carburanti, schimburile de ulei si reparatiile

curente ale utilajelor se vor face numai in incinte si platforme special amenajate;
- se va actiona in scopul reducerii noxelor de emisie a motoarelor termice;

- nu va fi permisa depozitarea gunoaielor sau a deseurilor decat in locuri
special amenajate sau in lipsa acestora vor fi colectate pe santier si transportate la

depozitul de gunoi al beneficiarului.

Dupa terminarea lucrarilor vor fi eliminate din teren si din zona de lucru

toate materialele ramase de la lucrare.

Se va dezafecta terenul ocupat cu drumuri de acces si platforme de lucru,

daca este cazul.

Prin executia lucrarilor, care fac obiectul prezentei documentatii, daca este
respectatd tehnologia de executie descrisd, nu se evacueaza in mediul ambiant
substante reziduale sau toxice care sa altereze in vreun fel calitatea solului,

aerului, apei de suprafata sau subterana.

In timpul executiei si la exploatarea instalatiilor se vor respecta

urmatoarele reglementari aplicabile referitoare la protectia mediului:

A. Reglementari generale
1. Ordonanta de Urgentd nr. 195/22 decembrie 2005 privind protectiei
mediului, aprobata cu Legea Nr. 265/2006 si modificata prin Ordonanta de

urgentd a Guvernului nr. 114/2007 si Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.
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164/2008

2. Legea 265/29.06.2006 pentru aprobarea O.U.G. 195/2005 privind protectia

mediulut.
B. Factor de mediu aer

1. Legea 655/2001 pentru aprobarea OUG 243/2000 privind protectia
atmosferei

2. OUG 243/2000 privind protectia atmosferei; versiune consolidata O.U.G.
12/2007

3. Ordinul 745/2002 privind stabilirea aglomerarilor si zonelor pentru
evaluarea calitatii aerului

4. Ordinul 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor
de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxid de azot
si oxizi de azot, pulberi

S. Ordinul 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnica a
instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate in scopul limitarii emisiilor
de COV rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la
terminale si la statiile de benzina

6. Ordinul 781/2004 pentru aprobareca Normelor metodologice privind
masurarea si analizarea emisiilor de COV rezultati din depozitarea si incarcarea/
descarcarea benzinei la terminale

C. Factor de mediu apa

1. LEGE nr.107/ 1996, Legea apelor

2. LEGE nr.310 din 28 iunie 2004 pentru modificarea si completarea Legii
apelor nr. 107/1996, cu urmatoarele acte de modificare si consolidare: HG83/97,
HG 948/99, Lege 192/2001 republicata, O.U.G. 107/2002, lege 404/2003, lege
112/2006, O.U.G. 12/2007, O.U.G. 130/2007.
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3. LEGE nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, versiune consolidata
Lege 311/03.07.2004.

4. Ordinul 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de
referinta pentru clasificarea calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii

ecologice a corpurilor de suprafata.

5. LEGE nr.311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

6. Ordinul 1069/2003 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la

desfasurarea activitatilor specifice de gospodarirea apelor
D. Factor de mediu sol

1. Ordinul 756/1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea

poluarii mediului (valori de referinta pentru urme de elemente chimice in sol)
E. Tratarea si eliminarea deseurilor

1. LEGE nr. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a

Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

2. HOTARARE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii
deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile

periculoase

3. Ordinul 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la

ambalaje si deseuri de ambalaje
4. H .G. nr. 170 12 februarie 2004din privind gestionarea anvelopelor uzate

5.LEGE nr.431 din 27 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonantei de

urgentd a Guvernului nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din



Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor

industriale reciclabile
6. HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor
7. HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje

8. H.Gnr.511 din 5 august 1994privind adoptarea unor masuri pentru
prevenirea si combaterea poluarii mediului de catre societatile comerciale din a

caror activitate rezulta unele deseuri poluante
G. Substante periculoase

1.HG 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de

baterii si acumulatori

2.HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care

sunt implicate substante periculoase
3. HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate
Prevederi specifice

1 Deseurile rezultate in timpul executiilor lucrarilor vor fi gestionate in mod
exclusiv de catre executantul lucrarilor.
2 La terminatea lucrarilor, terenul va fi curatat de orice urma de deseuri si
adus la categoria de folosinta initiala.
Prezentele reglemantari nu sunt limitative. Daca la executia lucrérii sau in
exploatare apar probleme legate de protectia mediului, constructorul si
beneficiarul vor stabili masuri care sd respecte legislatia in vigoare si si

preintdmpine poluarea.
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INTRETINERE SI REPARATII

Urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea

constructiilor sunt componente ale sistemului calitatii in constructii.

In conformitate cu prevederile Legii 10/95, HG 766/1997 si Indicativ P
130-1999, urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata
durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblu de activitati privind
examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare

specifice, in scopul mentinerii cerintelor.

Urmarirea comportarii in exploatare se face in vederea depistarii din timp a

unor degradari care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare.

Comportarea in exploatare a unei constructii reflecta durabilitatea acesteia,

respectiv mentinerea in timp a performantelor sale.

Elaborarea instructiunilor de urmarire in timp a lucrarilor propuse in cadrul

obiectivului de investitii tin cont de urmatoarele elemente:
- specificul categoriilor de lucrari propuse;
- categoria de importanta a complexului de lucrari;

- caracteristicile hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului

lucrarilor propuse;
- caracteristicile constructive ale lucrarilor;
- particularitatile terenului de fundare;

- marimea si durata solicitarilor la care sunt supuse lucrarile.
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Supravegherea comportarii in exploatare se face prin:

- urmarirea curenta, pe baza de observare directa, vizuala sau mijloace

simple;
- urmarirea speciala, pe baza de masuratori cu aparate si dispozitive.

Urmarirea curenta este o activitate sistematica de observare a starii tehnice
a constructiilor, care corelata cu activitatea de intretinere, are scopul de a mentine

aptitudinea la exploatare a acestora.

In cadrul urmaririi curente corespunzatoare lucrarilor se efectueaza
controlul de aproape sau de la distanta a lucrarilor fara modificarea programului

de exploatare.

Prin observatii directe vizuale sau cu mijloace simple se vor urmari in

principal:
- functionalitatea si integritatea lucrarilor propuse;

- modificarile regimului hidrologic (conditii de scurgere, aluviuni, plutitori

etc.);

- modificarile morfologice in zona amenajata (depuneri, eroziuni,

alunecari, prabusiri etc.);
- modificari hidrogeologice;
- consecintele solicitatilor exceptionale (viituri, seisme etc.);
- zonele vizibile ce prezinta deformatii si deplasari.

Frecventa observatiilor directe vizuale depinde de frecventa ploilor cu
caracter torential. Dupa fiecare eveniment hidrologic important sau solicitare
exceptionala, personalul propriu al beneficiarului sau personalul ce va fi

insarcinat cu exploatarea si intretinerea lucrarilor cuprinse in cadrul acestei
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documentatii, va trece la analizarea comportarii (starii tehnice) a constructiilor,
completand un registru jurnal evidentiind date referitoare la caracterizarea
evenimentului si modul in care a influentat aptitudinile pentru exploatarea

constructiilor.
Aspectele, fenomenele si parametrii care se supun urmaririi curente sunt:

- modificarile morfologice in zona lucrarilor (eroziuni, depuneri, alunecari,

prabusiri);
- precipitatii;
- vibratii;
- seisme;

- modificari ale caracteristicilor fizico - mecanice ale elementelor

constructiei si terenului de fundare;

- starea lucrarilor si terenului de fundare (fisuri, crapaturi, exfolieri,

umflari, sufozii).

Factorii care contribuie la deteriorarea lucrarilor propuse in cadrul acestei
documentatii sunt aceiasi cu cei care contribuie la declansarea si dezvoltarea

proceselor de degradare si anume:
- factori naturali;
- factori social-economici.

Masurile si lucrarile de intretinere si cele de reparatii ce se propun pentru
categoriile de lucrari din cadrul prezentului obiectiv de investitii pot fi grupate

astfel:

- masuri si lucrari planificate;
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- masuri si lucrari neplanificate (accidentale — ce se impun in cazul

inundatiilor, debitelor sau volumelor de apa peste asigurarile de calcul etc.).
Masurile si lucrarile de intretinere se executa in tot cursul anului.

Lucrarile si masurile de intretinere si reparatii, dictate de rezultatul urmarii
continue a comportarii in exploatarea lucrarilor trebuie sa indeplineasca

urmatoarele conditii:

- sa pastreze in stare de functionare toate lucrarile

- sa pastreze sectiunile, pantele si cotele initiale date de executie conform
cu proiectul.

Prin interventia beneficiarului cu lucrari de reparatii imediat dupa
deteriorarile aparute, se evita degradarea in continuare a lucrarilor executate si

ridicarea nivelului cheltuielilor de intretinere.

Lucrarile de reparatii curente constau din lucrarile de remediere a

deformatiilor, a deteriorarilor de mica importanta.

Toate instructiunile privind urmarirea comportarii in exploatare, precum si
lucrarile de intretinere si reparatii se vor regasi in detaliu in Regulamentul de

exploatare comandat de beneficiar, iar organizarea urmaririi directe a comportarii

Au drept scop mentinerea constructiei la nivelul cerintelor, asigurarii

functiilor constructive, inclusiv prin extinderea sau modificarea functiunilor
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initiale ca urmare a modificarii si constatarii in efectuarea, periodic a unor

remedieri, sau reparatii ale partilor vizibile ale constructiei.
Lucrarile de interventie sunt:

» lucrari de intretinere datorate uzurii si degradarii normale;
» lucrari de refacere datorita unor degradari importante, cum ar fi:
> consolidari de teren datorate inundatiilor, eroziunii sau alunecarilor de
teren.
Lucrarile de refacere se realizeaza prin remediere sau consolidare pe baza

de proiect tehnic verificat conform prevederilor legale.

» lucrari de modernizare, inclusiv extindere determinate de schimbarea
cerintelor fata de constructii.
Conform art. 25, proprietarul conductelor are urmatoarele raspunderi si

obligatii:

- sa asigure fonduri necesare pentru proiectarea si executarea lucrarii

- sa obtina avizele necesare si autorizatia de desfiintare de la autoritatile
competente

- sa incredinteze executarea lucrarilor din aceasta etapa unor societati
autorizate

- sa urmareasca respectarea conditiilor de calitate, stabilitate, precum si
reconditionarea si reciclarea materialelor si produselor rezultate din

demolarea si demontarea constructiei.

CAP.8. CALITATEA IN CONSTRUCTII

Calitatea constructiilor este definita prin Legea 10/1995 si este rezultatul

totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare, in scopul
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satisfacerii, pe intreaga durata de existenta a exigentelor utilizatorilor si

colectivitatilor.

Verificarea calitatii, executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza
de catre investitori prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de

consultanta specializati.

Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de
catre experti tehnici atestati. Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund
in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate

corespunzator cerintelor proiectului.

INTOCMIT,

Ing. hidr. Anita Lucian Cosmin
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Tabel coordonate stereo *70

lucrari Valea Borului, com Cerasu

Nr. crt X Y

aparare mal stang

1 423 606 582 191
2 423 607 582 190
3 423 604 582157
4 423 605 582158
5 423 614 582138
6 423 616 582138
7 423 634 582133

8 423 634 582135

traversa colmatare amonte

MSam 423 607 582 187
Mdam 423 618 582 185
MSav 423 607 582 184
MDav 423 618 582182

traversa colmatare aval

MSam 423 618 582138
Mdam 423 623 582 152
MSav 423 620 582137

MDav 423 625 582 151



BORULUI, COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA”

PROGRAM

PENTRU CONTROLUL CALITATII PE FAZE DE EXECUTIE
Proiect : “REFACEREA DIGURILOR DE SPRIJIN, PRAGURILOR DE FUND SI
PORTIUNILOR DE DRUM COMUNALE PARTIAL DISTRUSE IN SATUL VALEA

Obiectiv: Regularizare parau Valea Borului, zona pod Necula - Barziloiu
Beneficiar: Primaria comunei Cerasu

Nr.
Crt.

Faza de lucru supusa
controlului

Metoda de
lucru

Documente scrise
care se incheie:
P.V.LA.
P.V.F.D.

P.V.R.

P.V.

Cine
intocmeste
si semneaza:
b 5a85 IR

Nr. si
data
actului
incheiat

Observatii

1

2

Predarea
amplasamentului

Topografic

B+P+E

Trasare lucrari

Topografic

P.V.R.C.

B+P+E

Verificarea calitatii
materialelor utilizate pe
baza certificatelor de
calitate/ conformitate
-otel beton,

-plasa din sarma Zn,

Vizual

P.V.R.C.

B+E

Certificate
de calitate

Verificare natura teren
fundare si cote de
fundare

Topografic

P.V.F.D.

B+P+E

Executia lucrarilor de
montaj gabioane in
aparare mal

Verificare confectionare
si montare gabioane,
verificare montare si
pozare, conform proiect

Vizual
Topografic

P.V.R.C.

B+E

Receptia finalizarii
lucrarilor din proiect ,
inclusiv de refacere
ecologica a terenului pe
care a fost amplasata
organizarea tehnologica

Topografic
Vizual

P.V.R.C.

B+P+E

Beneficiar,

Projéctant,

A\ Y4

Executant,




URMARIREA CURENTA A COMPORTARII IN EXPLOATARE

Conform ,,Normativului privind urmérirea comportirii in timp a constructiilor”, indicativ P130-1999
Proiect : “REFACEREA DIGURILOR DE SPRIJIN, PRAGURILOR DE FUND SI
PORTIUNILOR DE DRUM COMUNALE PARTIAL DISTRUSE IN SATUL VALEA
BORULUI, COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA”
Obiectiv: Regularizare parau Valea Borului, zona pod Necula - Barziloiu
Beneficiar: Primaria comunei Cerasu

Periodicitate Obiective Comisie
Lucrarile de la aparare si calibrare
Stabilitatea lucrarilor:
. . -eventualele tasari- deplasari- deformatii-
Trimestrial

(lunile iunie, septembrie
si decembrie)

fisuri, crapaturi;

-verificarea aspectului;

-integritatea lucrarilor, stabilitatea lor;
-comportarea lucrarilor de calibrare.

- delegatul Beneficiarului

Anual
(luna martie)

Lucrarile de aparare si calibrare
Stabilitatea lucrarilor:

-eventualele tasari- deplasari- deformatii
-verificarea aspectului

-integritatea lucrarilor, stabilitatea lor
-comportarea lucrarilor de calibrare

- delegatul
Beneficiarului

- delegatul
proiectantului (pe baza
de contract);

- alti specialisti invitafi.

Comisiile au urmatoarele obligatii:

Comisia trimestriali;

1. Examineazi si urmareste obiectivele precizate mai sus;
2. Inregistreaza degradarile;

3. Face propuneri pentru lucrérile necesare;

4. 1

Intocmeste un raport ce contine observatii $i face propuneri pentru executarea unor lucréri ce

se impun;

5. In cazul in care constatd degradari grave, poate propune intrunirea unei comisti anuale.

Comisia anuala:

1. Examineaza lucrarile;
2. Analizeazi rapoartele trimestriale intocmite si pe cel anual anterior;

3. Intocmeste un raport cu toate constatdrile si propune lucrdrile ce urmeaza a se executa si

termenele acestora.

Beneficiar,

Proiectant,

Constructor,




